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‘NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1. OGGETTO DELLAPPALTO

Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti
per realizzare a misura il “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE".

Il servizio di manutenzione (come descritta successivamente all’art. 4) delle aree a verde
pubblico, verde attrezzato, giardini e banchine stradali, comprende le opere necessarie al fine di
mantenere una corretta fruizione dell'insieme e consiste nel taglio e sfalcio completo dell’erba
eseguito con vari mezzi, attraverso tagli ciclici dei manti erbosi e di tutte le siepi, compreso
trasporto e smaltimento dei materiali di risulta ad impianti di riciclaggio, anche in relazione
allampiezza e localizzazione delle aree, in presenza di aiuole fiorite, di piantagioni arboree e
arbustive, oltre a quant'altro necessario per il buon mantenimento degli spazi a verde esistenti.

Il servizio & da intendersi esteso su tutto il territorio comunale, sia nel capoluogo comunale che
nelle frazioni come dettagliato negli elaborati allegati al Progetto Esecutivo del presente servizio;

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite in questo Capitolato, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati,
dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione del servizio & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi;
trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2. AMMONTARE DELLAPPALTO

1. Limporto dei lavori posti a base di gara € definito come segue:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
IMPORTO LAVORI
Importo servizio ANNUOD £€93.233,64
Oneri sicurezza ANNUO 2,00% € 1.66467
TOTALE LAVORI ANNUO  £€95.098,31
Importo a base di gara BIENNIO €186.467,28
Oneri sicurezza BIENNIO €3.729.35
TOTALE LAVORI € 190.196,63
SOMME A DISPOSIZIONE
Incentivo ex art. 113 £€3.803,93
IVA 22% 22,00% £41.843,26
Commissione giudicatrice € 790,20
Contributo ANAC £ 22500
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 46.662,39
€ 236.859,01
IMPORTO DEL SEEVIZIO PER 2 ANNI + EVENTUALE PROROGA DI 3 MESI €213971,20

2.

Limporto contrattuale corrispondera all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1 riga 1, aumentato
dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, riga 2 e non
oggetto dell’offerta ai sensi dell’articolo 100, commi 1 e 5, primo periodo, del decreto legislativo n.
81 del 2008.



L'importo complessivo del presente appalto € composto esclusivamente da lavori a misura, parte
dei quali soggetti al ribasso di gara e parte, relativi alla sicurezza e salute, non soggetti al ribasso
ai sensi del D.Lgs. 81/2008. I prezzi unitari sono stati stabiliti con riferimento al Prezzario Lavori
Pubblici della Regione Toscana. Pertanto le voci dell'elenco dei prezzi saranno le uniche alle quali
I'’Appaltatore dovra fare riferimento nelle proprie valutazioni tecniche ed economiche.

Il contratto & stipulato a misura come indicato nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con I'applicazione dei
prezzi di elenco ed al netto del ribasso contrattuale. Tali prezzi comprendono tutti gli oneri ed
alee a carico dell'Impresa per I'esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori ad essa affidati, come
specificato nel Capitolato stesso.

Limporto complessivo del servizio, i cui dettagli economici sono riportati al comma 1 del
presente Articolo, nel Quadro Economico e nel Computo Metrico Estimativo, allegati al presente
progetto, ammonta ad € 236.859,01 di cui € 186.467,28 a base d’asta ed € 3.729,35 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il valore globale del servizio calcolato su anni due, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica di
3 mesi, sara pertanto pari a € 213.971,20 comprensivi di oneri della sicurezza.

Il costo del personale, ai sensi dell’art.23 comma 16 del D.Lgs 50/2016, & rappresentato
nell’elaborato “Stima incidenza della manodopera” ed é stimato in € 58.558,47 annui.

Art. 3. CATEGORIA PREVALENTE E OPERE SCORPORABILI (ALL. A del D.P.R. 207/2010) |

Ai sensi dell’art.61 del DPR n. 207/2010 ed in conformita all’allegato “A” al predetto regolamento,
i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specialistiche 0S24 “Verde e arredo
urbano”, che sono subappaltabili nella misura massima del 50%, in conformita all’art. 49, comma
1, lettera a), primo periodo, della legge n. 108 del 2021;

In base alla classificazione unica per gli appalti, adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008 fanno
parte dell’appalto, a titolo non esaustivo, le seguenti attivita indicate con i seguenti Codici CPV:

- 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

- 77311000-3 Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi

- 77211500-7 Servizi di manutenzione alberi

- 77313000-7 Servizi di manutenzione parchi

- 77340000-5 Potatura di alberi e siepi

Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni ai
fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal Direttore dell’Esecuzione ai sensi
dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Essi potranno variare tanto per eccesso quanto per difetto,
ove ammissibile ed entro i limiti di legge a causa di variazioni nelle rispettive quantita e cid tanto
in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni.

L' Amministrazione si riserva la facolta di introdurre tutte quelle varianti, aggiunte, riduzioni o
soppressioni di qualsiasi natura, che potra ritenere opportune, sia all’atto della consegna che in
corso di esecuzione dei lavori, senza che I'impresa possa trarne argomento o ragione per chiedere
compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli dell’elenco.

Art. 4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLAPPALTO

[ servizi richiesti debbono essere svolti nei siti individuati negli elaborati allegati al Progetto Esecutivo,
secondo le frequenze e modalita di seguito descritte e indicativamente riguardanti le seguenti attivita:

1.
2.

3.
4,

Tosatura tappeti erbosi delle aiuole e parterre dei parchi e giardini urbani;

Taglio su banchine stradali di viabilita pubblica e marciapiedi fino a m. 1 dal bordo asfaltato o
pavimentato;

Sfalcio erbe infestanti;

Sfrondatura e potatura delle siepi e degli arbusti.

Art. 5. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'appalto in oggetto & regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale, dal Capitolato
Generale d'Appalto, approvato con D.M. LLPP 19 aprile 2000, n°® 145, dal D.Lgs. 50/2016, dal



Regolamento dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, per le parti ancora in

vigore.

Oltre alle norme sopracitate il presente appalto é regolato da tutte le leggi Statali e Regionali, relativi
Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di
esecuzione di opere pubbliche, che I’Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale
prevista, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Art. 6. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

[ lavori previsti in appalto dovranno rispettare i criteri minimi ambientali (CAM), come previsto dal
D.M. 24.12.15 e che eventuali modifiche o varianti in fase di esecuzione, dovranno essere rispettose dei
CAM, migliorative ed assicurare livelli superiori a quanto previsto dal progetto esecutivo, come
indicato nel paragrafo 1.2 del suddetto D.M.

Art. 7. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Oltre a quanto specificato dal Capitolato Generale di Appalto ed a quanto prescritto dal presente
Capitolato speciale, s'intendono remunerati nel prezzo contrattuale e a totale ed esclusivo carico
dell'Impresa, gli oneri e gli obblighi di seguito specificati:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

j)

k)

Fornitura della mano d'opera, degli strumenti e dei mezzi occorrenti.;

Disponibilita di operai abili e numericamente sufficienti e con continuita di presenza
contemporanea nelle localita di intervento, sempre presente dovra essere pure il responsabile
dell'impresa;

Adozione, nell’esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e cautele atti a prevenire incidenti e
danni, a garantire I'incolumita degli operai, degli addetti alla sorveglianza e di terzi, ed a evitare
danni a beni pubblici o privati.

Obbligo di mantenere, sul luogo di intervento, la dotazione regolare di pronto soccorso e di
garantire, per tutta la durata della prestazione, un servizio di automezzo che consenta
I'immediato avviamento al piu vicino ospedale del personale infortunato o colpito da malore.
Fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi
e misurazioni in occasione delle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo lavori;
Tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea delle aree pubbliche o private, per le
strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche
di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e per tutto quanto occorre alla
esecuzione dei lavori. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale
multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.

Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nulla - osta,
autorizzazioni per presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni
provvisorie di servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti, speciali nonché le spese ad essa
relative per atti, indennita, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico
dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.

La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano
interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere.

La conservazione, a propria cura e spese, dell’apertura al transito delle vie e dei passaggi
interessati dai lavori e, nell'eventualita di chiusura al transito della strada in cui si svolgono i
lavori, resta a carico dell'lmpresa l'onere della segnaletica necessaria al dirottamento del
transito, che la D. L. indichera, nonché I'ottenimento, a propria cura e spese, di tutti i permessi e
le licenze necessari. La custodia diurna e notturna dei cantieri, delle attrezzature, degli
impianti e dei depositi dei materiali ed ogni conseguente responsabilita ricadra
sull'appaltatore.

La riparazione, a propria cura e spesa, dei danni che potessero verificarsi alle opere appaltate,
non riconoscibili come danni di forza maggiore, e dei danni causati agli edifici, alle relative
pertinenze, alle recinzioni, cancelli, impianti, finiture, arredi e quant'altro con questi connessi.
Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc.;
detto materiale dovra, a spese dell’appaltatore, essere trasportato nelle pubbliche discariche,
nel rispetto della normativa in materia.



1) Linstallazione e la manutenzione continuativa diurna e notturna, compresi i giorni festivi, o
comunque non lavorativi, delle segnalazioni di pericolo mediante appositi cartelli e fanali, nei
tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico, nonché i cartelli di preavviso
dei cantieri di lavoro ed in genere 1'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente
Codice della Strada. Ogni responsabilita derivante da una non sufficiente custodia dei cantieri,
delle opere, delle attrezzature, dei materiali giacenti nei cantieri, dei predetti segnali e cartelli
di pericolo e di preavviso ricadra comunque sull’Appaltatore.

m) Ai fini della perfetta realizzazione delle opere appaltate e della sicurezza delle opere
provvisionali, I'Impresa si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la
cui capacita professionale deve essere commisurata alla natura ed importanza dei lavori.

2. Prima dell'inizio del servizio, 'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del
Procedimento il nominativo del Coordinatore del servizio, che deve avere i requisiti previsti in
sede di gara per la partecipazione alla procedura e deve essere competente per legge
all’espletamento delle mansioni inerenti gli interventi da eseguire. Il Coordinatore del Servizio
svolge la funzione di referente e rappresenta la figura di riferimento per il Comune, specifica per
tutti gli aspetti gestionali quotidiani del servizio ed al quale comunicare tempestivamente le
eventuali modifiche necessarie al programma di manutenzione. Il Coordinatore, dovra:

- Intervenire e risolvere ogni problematica inerente i servizi appaltati;

- Essere referente per tutto il personale assegnato ai servizi oggetto del presente appalto;

- Attivarsi per le sostituzioni necessarie, nei tempi utili per evitare disservizi alla manutenzione
del verde;

- Mantenere un contatto continuo con i responsabili comunali preposti;

n) Provvedere al controllo della qualita del servizio, relazionandone all'Ufficio Lavori Pubblici ed
Ambiente;

0) Il Coordinatore dovra essere facilmente rintracciabile e reperibile per ogni comunicazione, in
caso di necessita, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedi al venerdi, dalle ore 7,00 alle ore 14,00
il sabato.

p) LAppaltatore deve garantire la copertura del ruolo di Coordinatore per tutta la durata del

servizio e I'eventuale sostituzione di questa figura.

3. E a carico dell'’Appaltatore il risarcimento ed ogni pilt ampia responsabilita per danni a terzi o alle
cose di terzi, intendendosi ’Amministrazione appaltante completamente sollevata assieme al
personale preposto. LAppaltatore sara l'unico responsabile sia civilmente che penalmente per
ogni danno a persona e cose conseguenti all’esecuzione delle opere appaltate.

Art. 8. ADEPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI

1. La ditta appaltatrice provvedera ad adempiere prima di dar corso alle attivita, a quanto previsto
dal D.Lgs. 81/08, con particolare attenzione per le disposizioni in materia dei Dispositivi di
Protezione Individuale e in materia di sicurezza dei macchinari usati per lo svolgimento delle
attivita oggetto del presente contratto.

2. La ditta provvedera a formare ed informare adeguatamente il proprio personale circa i rischi
specifici esistenti nelllambiente in cui & destinato a operare, rilevabili dal Documento di
Valutazione dei Rischi;

3. La ditta provvedera ad adottare di tutti i provvedimenti atti ad assicurare in ogni momento
condizioni di sicurezza dei lavori anche in presenza di transito di mezzi.

4. 1l personale presente in cantiere, proprio e di eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e

cottimisti, dovra essere munito di apposito cartellino (ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. u), del

D.Lgs. 81/2008) di identificazione con le seguenti caratteristiche:

Fotografia;
Generalita del lavoratore
- Indicazione datore di lavoro;
- Ruolo.
5. LAppaltatore e tenuto:



All'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore, o che dovessero
intervenire in corso di appalto, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del
lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. LImpresa dovra in ogni momento, a
semplice richiesta della Stazione appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

Ad applicare integralmente tutte le norme, normative ed economiche, contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per il settore di riferimento e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'lmpresa si obbliga, altresi, ad
applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione
e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. La Stazione Appaltante é tenuta a verificare
I'adempimento di tali obblighi dell’appaltatore secondo le modalita prescritte dall’art. 4 DPR
207/10.

All'osservanza delle norme di cui al precedente punto del presente articolo da parte degli
eventuali subappaltatori e subcontraenti, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto. La mancata
autorizzazione del subappalto o comunicazione del subcontratto non esime 1'Impresa dalla
suddetta responsabilita;

Ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori e degli utenti nei luoghi di lavoro, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati ed ogni pit ampia responsabilita in caso di infortunio o danno
restano a carico, esclusivamente dell'Impresa.

A rispettare le disposizioni riguardanti la trasmissione all’Ente appaltante, prima dell'inizio dei
lavori, della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile,
assicurativi ed antinfortunistici.

Pagamento delle retribuzioni

LAppaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi
nazionali e territoriali in vigore per il settore o per la zona nella quale si svolgono i lavori come
previsto all’art. 6, comma 2.

E’ altresi responsabile in solido dell'inosservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori, anche nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto, nonché da parte di tutti i subcontraenti che intervengono nell’esecuzione del
contratto.

Ai sensi dell’articolo 5 DPR 207/10, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Stazione Appaltante diffidera 'Appaltatore
/ subappaltatore / subcontraente a provvedervi entro quindici giorni.

Qualora I'appaltatore/ subappaltatore / subcontraente, invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

Le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei
dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto potranno dar luogo alla risoluzione del
contratto per inadempimento come previsto all'art. 26.

Del provvedimento di risoluzione contrattuale verra data comunicazione alla Direzione
Provinciale del lavoro.

Inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi

Nel corso del contratto la Stazione Appaltante verifichera, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarita Contributiva, eventuali irregolarita in materia contributiva e
assicurativa dell’Appaltatore e/o dei subappaltatori. Nel caso in cui venissero riscontrate
irregolarita verra disposto il pagamento diretto agli Enti competenti che lo richiedano, ai sensi
dell’art. 4 DPR 207/10.



- Nel caso in cui gli Enti non richiedano il pagamento diretto, la Stazione Appaltante diffidera
I'Appaltatore / subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione entro quindici giorni.
Disporra inoltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quando non sia accertato,
tramite emissione di apposito D.U.R.C,, che sia stato corrisposto da parte dell’Appaltatore e/o
del subappaltatore quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.

- Per tale ritardo di pagamento I'Appaltatore o il subappaltatore non puo opporre eccezione alla
Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.

- Qualora l'appaltatore/ subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione
appaltante potra risolvere il contratto per inadempimento come previsto all'art.26. Del
provvedimento di risoluzione contrattuale verra data comunicazione alla Direzione Provinciale
del lavoro.

Art. 9. PIANI DI SICUREZZA - D.U.V.R.L.

Con la presentazione dell’offerta 'appaltatore ha assunto I'onere completo a proprio carico di
adottare, nell’esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la
vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.PR.
547/55, dal D.PR. 164/56 e dal D.PR. 302/56, dal D.Lgs. 277/91, dal D.Lgs. 81/2008, dal D.Lgs.
242/96 ecc.

Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori.

Ogni piu ampia responsabilita, in caso di infortuni, ricadra pertanto sull’appaltatore, restandone
sollevata la Stazione Appaltante indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi
I'incidente.

LAppaltatore rimane obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale e ad eventuali
subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica.

Il Documento Unico di Valutazione del Rischio (DUVRI) e misure di Adozione per eliminare le
interferenze (Allegato al Capitolato) contiene le principali prescrizioni ed osservazioni in materia
di sicurezza che dovranno essere adottate dall’appaltatore al fine di eliminare o ridurre i rischi da
interferenza.

Art.10. DOMICILIO DELLAPPALTATORE - ASSUNZIONE OBBLIGO DELLA TRACCIABILITA
DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore € tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante il domicilio di cui
all’art.2 del Capitolato generale d’appalto. Tutte le successive comunicazioni dipendenti dal
contratto di appalto verranno effettuate a mezzo fax al numero dichiarato dalla stessa impresa
nella comunicazione di elezione di domicilio. Le stesse si intendono ricevute se il rapporto di
ricezione del fax risulta positivo. E onere dell'impresa comunicare tempestivamente all’Ente
qualsiasi variazione od impedimento relativo al numero di fax cui deve essere inoltrata la
comunicazione. L'impresa non puo eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora
sia stata effettuata nel rispetto delle modalita previste dal presente articolo.

L'Impresa all'atto della sottoscrizione del contratto di appalto assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. L'appaltatore
si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale della Provincia di Pisa della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Pertanto la ditta
aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, s'impegna
ad utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa
Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa
quella oggetto del appalto. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno
comunicati alla Stazione appaltante nella fase di trasmissione di tutta la documentazione
propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalita e al codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ciascuna variazione dovra essere comunicata




alla Stazione appaltante entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o dall’accensione del nuovo
conto corrente dedicato.

Art.11. ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dell’Esecuzione impartisce tutte le disposizioni e istruzioni allAppaltatore mediante un
ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dell’Esecuzione emanante e
comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. La ricevuta d’invio a
mezzo fax fa fede dell’avvenuta conoscenza da parte dell’appaltatore dell’ordine di servizio.

Art.12. CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’appaltatore.

2. Resta comunque salva per I'’Amministrazione la facolta di procedere alla consegna in via di
urgenza dei lavori appaltati ai sensi dell’art. 153 del DPR 207/2010 e dell’articolo 32 e 33, del
D.Lgs. 50/2016; in tal caso il Direttore dell’Esecuzione indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
il Direttore dell'Esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15; i termini per l'’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto la Stazione appaltante risolve il
contratto e incamera la cauzione, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, 'aggiudicatario é
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento é considerato grave negligenza accertata.

4. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento. Su indicazione del Direttore dell’Esecuzione devono essere
collocati a cura dell’Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano
necessari.

5. Il verbale di consegna contiene I'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali
riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i
collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre 'indicazione delle aree, celle, eventuali cave,
dei locali e quant’altro concesso all’Appaltatore per I’esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione
che l'area oggetto dei lavori & libera da persone e cose e che lo stato attuale & tale da non
impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori. Il Direttore dell’Esecuzione e responsabile della
corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.

6. LAppaltatore dovra procedere entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna dei lavori ad
eseguire sopralluoghi congiunti con la DLL finalizzati, secondo quanto definito nel
cronoprogramma in sede di progettazione esecutiva dell’intervento.

| Art.13. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori
(anche in caso di consegna dei lavori in pendenza di contratto), l'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in
conformita alle previsioni previste nel cronoprogramma e in relazione alle proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite
per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si
sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita
o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.



2.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a. per garantire idonee condizioni di sicurezza e per la riduzione dei disagi provocati dalle
interferenze con l'attivita di cantiere;

b. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

c. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile
ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

d. perl'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili,
i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

e. perlanecessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

f. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92 comma 1 lett. f) D.Lgs. 81/2008.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

[ lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante, il quale e parte integrante del progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art.14. CRONOPROGRAMMA E PROGAMMAZIONE LAVORI

In linea generale, 'appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra pit opportuno,
per essere in grado di dare gli stessi perfettamente compiuti secondo il programma ed i termini
predisposti dallAmministrazione e comunque purché esso non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione stessa.

LAmministrazione Comunale si impegna a differire gli ordinativi dei tagli, tra lo sfalcio delle aree verdi,
parchi e giardini ed il taglio dei cigli stradali, in modo da evitare la contemporaneita degli interventi
che porterebbero a ritardi nel completamento delle fasi lavorative.

LAmministrazione si riserva comunque la facolta di ordinare interventi, anche per via telefonica al
referente della ditta appaltatrice, anche qualora tale situazione dovesse comportare la modifica
generale del programma, senza che I'appaltatore possa vantare ulteriori oneri.

Eventuali cause di forza maggiore, quali eventi atmosferici avversi, saranno riconosciuti dalla Stazione

Appaltante come validi motivi di sospensione nell’'ultimazione dei lavori.

Art.15. DURATA DELLAPPALTO

L'appalto ha la durata di anni 2 (due) ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, con
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, ad insindacabile giudizio
dellAmministrazione Comunale che nel primo anno di lavorazioni giudichera la capacita tecnico -
operativa dell'Impresa aggiudicataria.

E' prevista la proroga tecnica fino al massimo di ulteriori 3 mesi ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D.
Lgs. 50/2016.

L'appalto potra essere revocato, dall’ente appaltante, qualora si accertino gravi inadempienze a
carico dell’appaltatore.

[ giorni nei quali verranno redatti i verbali di consegna dei lavori, di sospensione, ripresa ed
ultimazione delle opere non saranno conteggiati fra quelli utili.

Al termine di ogni fase di lavoro il D.L. procedera alla verifica provvisoria delle opere compiute,
comunicando all’Appaltatore eventuali difetti riscontrati nella ricognizione. Qualora il D.L. non
riconosca lo stato di compiutezza e di perfezione delle opere eseguite, risultando necessario
completare alcune lavorazioni, prescrivera i lavori necessari per raggiungerlo e fissera il tempo
utile per la loro esecuzione.



6. Si applica la penale giornaliera, come determinata nel presente capitolato, per ritardata
ultimazione dei lavori oltre il termine contrattualmente previsto.

7. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la stazione appaltante eseguira d’ufficio i lavori
ancora occorrenti, previa loro elencazione in un verbale di contestazione da compilarsi in seguito
ad apposita visita, alla quale 'impresa sara invitata dalla stazione appaltante a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno. L'assenza della ditta non pregiudica I'efficacia della visita.

8. Il prezzo pagato dalla stazione appaltante, per I'esecuzione d’ufficio dei lavori suddetti, sara
trattenuto sul prezzo dell’appalto mediante rivalsa sull'importo dovuto all'impresa per il lavoro
effettuato, sulla cauzione o su ogni altra somma a disposizione della stazione appaltante, fino alla
concorrenza delle spese sostenute. La stazione appaltante potra inoltre promuovere apposita
azione di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

9. Resta salvo il diritto della stazione appaltante alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1668
C.C., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla senz’altro
inaccettabile.

10. Nel caso in cui il D.L. non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto (10 giorni), senza
validi motivi, tempestivamente comunicati all’appaltatore o non ne comunichi il risultato entro
30 giorni (dalla richiesta dell'appaltatore), i lavori si intendono ultimati, restando salve le
risultanze del verbale di collaudo.

11. Dalla data di ultimazione dei lavori, indicata dall’apposito verbale, decorrono i termini per la
redazione dello stato finale e per I'effettuazione del collaudo.

Art.16. SOSPENSIONE DEI LAVORI

La sospensione dei lavori & disciplinata dall’art. 107 del vigente D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse
da quelle stabilite ai commi 1,2 e 4 dell'articolo 107, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni
subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del C.C.

Il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta citata al punto 5), ai sensi dell’articolo
1382 del C.C., & quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate
nella misura pari alla meta della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera
b) del vigente DPR 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile e riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa,
nella misura pari agli interessi moratori fissati ogni anno con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, computati
sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del vigente DPR 207/2010,
rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e
alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dell’Esecuzione che nel corso della
sospensione, dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, al
fine di accertare le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari
eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere
macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere
gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate al comma precedente sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di
danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art.17. ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i,, sul valore del contratto d'appalto
verra calcolato 'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.



2. Lerogazione dell’anticipazione é subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano
la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.

3. Lanticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato
di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso
all’ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione dovra essere compensato integralmente. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art.18. PAGAMENTI

1. Tutti i servizi e prestazioni della manodopera verranno valutati in base ai prezzi dichiarati
nell'offerta economica che si intendono certi e quindi non modificabili. Tali prezzi non saranno
quindi soggetti a variazioni nel periodo di validita dell'appalto e sugli stessi dovra essere
applicata 1'offerta in ribasso presentata in sede di gara. Per eventuali prezzi mancanti si fara
riferimento a listini o prezzari ufficiali che verranno concordati con la ditta aggiudicataria,
applicando lo stesso ribasso effettuato in sede di gara.

2. 1l pagamento dei singoli interventi sara effettuato alla Ditta fornitrice, dietro presentazione di
regolare fattura, e previo accertamento del perfetto adempimento del contratto, entro 60 gg. dalla
data della fattura. Le fatture dovranno essere in formato elettronico e secondo i requisiti tecnici
stabiliti dal D.M. 55/2013; il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica e il
seguente: OGZWIQ. Tutti i pagamenti sono subordinati al DURC con esito favorevole.

3. L'IVA sulla fattura sara trattenuta ai sensi dell'articolo unico, comma 629, della legge n.190/2014
- legge di Stabilita per 1'anno 2015 e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni
contenute nel Decreto Ministeriale attuativo della norma.

Art.19. CONTABILITA' DEGLI ONERI PER LATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA |
[ lavori nel SAL saranno contabilizzati sulla base dello sconto offerto in sede di gara da parte della Ditta
e da applicare ai prezzi previsti dal progetto. Gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza non sono
soggetti al ribasso d’asta. Nel SAL dovra essere prevista la quota parte degli oneri e dei costi della
sicurezza che saranno contabilizzati analiticamente applicando i prezzi di progetto senza ribasso. Il
Direttore dell’Esecuzione liquidera I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato
di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per '’esecuzione dei lavori.

| Art.20. PENALI |
Qualora il Comune di Calci accerti l'inosservanza degli obblighi contrattuali, ferma restando la
possibilita della esecuzione dei lavori d'ufficio ai sensi dell'art. 17 del presente capitolato, applichera
una penale pari al 10% rapportata alla rata mensile di riferimento (sub a) o b) del precedente art. 10)
in cui si e verificata l'infrazione.
Limporto complessivo delle penali non potra essere superiore al 10% dell’ammontare netto
contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, determini un importo massimo

della penale in misura superiore, si procedera alla risoluzione del contratto con le modalita previste
dall’art. 108 del D. Lgs 50/2016.




Art.21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di ripetute ed ingiustificate violazioni degli obblighi contrattuali assunti con il presente appalto,
il contratto potra essere risolto di diritto, con preavviso di giorni 15 (quindici) da comunicarsi a mezzo
di raccomandata A.R. o PEC.

Art.22. SUBAPPALTO

1. E vietato all’appaltatore cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del
risarcimento dei danni a favore della stazione appaltante.

2. E consentito I'affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti previsti dall’art. 105, comma 2 del
D. Lgs. 50/2016.

3. Lappaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti della stazione appaltante delle opere
e prestazioni subappaltate. Il subappaltante non pud avanzare alcuna pretesa nei confronti
dell’ente appaltante per le obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende
efficace esclusivamente fra le parti contraenti. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto,
I'appaltatore dovra dichiarare se il subappaltatore rientra nella casistica prevista al seguente
comma 3 lettera a).

4. In base all’ articolo 105, comma 13 del D.L.gs 50/2016, la Stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore , al cottimista , al prestatore di servizi e al fornitore di beni o
lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
- surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

5. In base all’ articolo 105, comma 14 del D.L.gs 50/2016, I’ affidatario deve praticare , per le
prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultati dall’aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto d’appalto. Laffidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera , relativi alle prestazioni affidate in subappalto , alle imprese subappaltatrici senza
alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, il Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione , ovvero il Direttore dell’esecuzione , provvede alla verifica
dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidamente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

6. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

7. La stazione appaltante verifichera che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle
forniture sia inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Obblighi in materia di sicurezza

8. Lappaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. All'atto dell'istanza di autorizzazione al subappalto 'Appaltatore dovra comprovare l'idoneita
tecnico-professionale del subappaltatore. In particolare il subappaltatore dovra, per il tramite
dell’appaltatore, fornire quanto previsto dall’art. 90, c. 9 D.Lgs. 81/2008 e dall’art. 8, comma 1 del
presente capitolato.

10. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tal fine essi
devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto, conformemente a quanto
previsto nel contratto principale. Nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore I'intero




importo degli oneri della sicurezza, si procedera alla risoluzione del contratto con le modalita di
cui all’art. 26.
11. Il subappaltatore dovra:
- redigere il piano operativo di sicurezza relativamente alle prestazioni subappaltate;
- informare / formare adeguatamente il proprio personale circa sui rischi connessi con
I'esecuzione dei lavori in subappalto, rilevabili dal P.O.S.

12. Per ciascun pagamento all’Appaltatore, la Stazione Appaltante provvedera alla verifica del
rispetto delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza, acquisendo a tal fine una dichiarazione
del Direttore dell’Esecuzione o, se nominato, del Coordinatore della Sicurezza.

13.In caso di violazioni da parte degli eventuali subappaltatori alle prescrizioni in materia di
sicurezza o laddove le violazioni siano gravi e reiterate e abbiano dato luogo a provvedimenti
interdittivi ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, verranno applicate all’appaltatore i
provvedimenti risolutivi del contratto previsti all'art. 26, comma 1.5.

| Art.23. AVVALIMENTO

1. Lavvalimento € consentito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 89 del vigente D. Lgs. N.
50/2016.

2. Nel caso in cui un operatore economico ricorra all’avvalimento, alla domanda di partecipazione
dovra essere allegata in originale o in copia autentica il contratto in virtu del quale I'impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti dell’'operatore economico che concorre alla gara a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.

3. Il contratto sopracitato, al fine di consentire quanto previsto dal comma 9 dell’art. 89 del Codice
dei Contratti, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

Art.24. CAUZIONE DEFINITIVA

1. LAppaltatore e obbligato a costituire una cauzione nella misura del 10% dell’ammontare netto
contrattuale. In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la cauzione ¢ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; in caso di ribasso
d’asta superiore al 20% la cauzione & aumentata di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%.

2. La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione,
nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo opera automaticamente.
L'appaltatore ha diritto di ricevere stati di avanzamento lavori o analogo documento, in originale
0 copia autentica attestanti il raggiungimento della percentuale di lavoro eseguito. Relativamente
all’ ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, la cauzione & svincolata
secondo quanto previsto dall’art.235 del D.P.R. n. 207/2010.

3. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

4. La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per I'’eventuale maggior spesa sostenuta
per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’Appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere.

5. La stazione appaltante puo inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel
caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte per i motivi di cui ai commi 3) e 4). In caso



di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’Appaltatore. La cauzione dovra essere reintegrata nei termini e per le entita di cui al comma 2).
La cauzione deve essere trasmessa alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto,
e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Art.25. COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, specifica per il presente appalto,
che copra i danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata sara pari all'importo contrattuale. La polizza
coprira: a) tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione delle opere oggetto dell’appalto, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori; b) tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante nel
corso dell’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione delle opere
preesistenti poste nel luogo di esecuzione dei lavori e causate o comunque connessi alla
realizzazione delle lavorazioni oggetto dell’appalto; c) tutte le spese necessarie per demolire
sgomberare e trasportare alla piu vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose
assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui
delle cose assicurate.

La polizza deve inoltre coprire le responsabilita civili della Stazione Appaltante per danni causati
a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di Euro 1.500.000,00 ed in
particolare deve coprire il danneggiamento a cose di proprieta di terzi in conseguenza di un fatto
connesso con la realizzazione delle opere oggetto dell’appalto verificatosi nel luogo di esecuzione
dei lavori e nel corso degli stessi.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma
1 e all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 2, non sono opponibili alla Stazione
Appaltante.

La copertura assicurativa deve essere conforme allo schema tipo, approvato con decreto del
Ministero delle Attivita Produttive 12 marzo 2004, n. 123.

La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata dalla stazione appaltante e
trasmessa a questa prima della stipulazione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima
della consegna dei lavori, qualora la stessa avvenga prima della stipula del contratto.
Congiuntamente alla polizza dovra essere trasmessa la quietanza di pagamento del premio
relativo al periodo presunto di durata della polizza.

La polizza dovra espressamente prevedere che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la
Societa Assicuratrice e la Stazione appaltante, il foro competente sia esclusivamente quello di
Pisa.

LAppaltatore dovr3, altresi, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovra fornire
tempestivamente alla Stazione appaltante comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta
o altra vicenda relativa alla polizza.

Qualora vengano disposte proroghe di durata per I'esecuzione dei lavori che eccedano la validita
temporale di detta polizza, 'Appaltatore dovra provvedere ad integrare la stessa per mantenere la
copertura assicurativa. La polizza dovra essere integrata in relazione alle somme assicurate in
caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

I mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 costituisce grave inadempimento
contrattuale, a seguito del quale la Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto.

Art.26. VARIAZIONI IN CORSO D’'OPERA

Non puo essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte
dell’appaltatore. I lavori eseguiti e non autorizzati dal RUP non verranno pagati dalla stazione



appaltante e I'Appaltatore dovra a proprie spese ripristinare i lavori e le opere riportandole alla
situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione.

2. Le varianti in corso d’opera sono ammesse nei casi previsti dall’art. 106 del vigente D. Igs. n.
50/2016;
3. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’ importo del contratto, puo
imporre all’appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal
caso 'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art.27. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti
possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o piu delle seguenti
condizioni sono soddisfatte:

a)

b)

d)

I contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs 50/2016;

Con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106 di cui sopra, comma 1, lettere b) e c)
sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle
modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1 , lettera e), del predetto articolo, sono state
superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti
aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 2 sono state
superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettera a) e b);

L'aggiudicatario si & trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle
situazioni di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs 50/2016, per quanto riguarda i settori
ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe
dovuto pertanto esser escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della
concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere
escluso a norma dell’ articolo 136, comma 1 secondo e terzo periodo del D.Lgs 50/2016;
L'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’ Unione
Europea in un procediimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, o di una sentenza passato in
giudicato per violazione del codice appalti.

Art.28. RISOLUZIONE DI DIRITTO

La Stazione Appaltante risolvera il contratto di diritto, durante il periodo di efficacia dello stesso,

qualora:

a)

b)

nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016.

Art.29. RAPPORTI ECONOMICI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a)

ponendo a base di gara del nuovo appalto 'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base di gara nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate
dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;



b)

ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
I'eventuale maggiore costo derivato dall’eventuale ripetizione della gara di appalto, i cui prezzi
a base di gara dovranno essere maggiorati;
I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

2. Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante escutera la cauzione definitiva, fatta
salva I'azione di risarcimento per il maggior danno subito.

[ provvedimenti di risoluzione contrattuale saranno comunicati all’Osservatorio per i contratti
pubblici.

3.

Art.30. RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Indipendentemente da quanto disposto nel presente capitolato resta ferma la disciplina di cui all’art.
109 del D Lgs 50/2016 e dell’art. 1671 C.C.

Art.31. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art.209 del D.Lgs. 50/2016, sono deferite al giudice
ordinario. Ai sensi dell’art. 20 C.P.C,, la competenza ¢ attribuita al Foro di Pisa.

Art.32. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato speciale o dal contratto si applicano
le previsioni di cui al D.Lgs. 50/2016, al D.PR. n. 207/10, al Capitolato Generale d'Appalto, approvato
con D.M. LLPP 19 aprile 2000, n°® 145.

Art.33. SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

4,

a.
b.

le spese contrattuali;

le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico
o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

le eventuali spese dovute all’approvazione del Piano dei lavori che I'appaltatore dovra
presentare per il nullaosta degli enti preposti, comprensive di ogni eventuale cambiamento a
questo, come definito indicato dagli stessi enti.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione 'articolo 8 del capitolato generale.
A carico dell’'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.



5. 1l presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LV.A. é regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono L.V.A. esclusa.

Art.34. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO |
[ prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche
l'offerta dell'impresa non dovra tenere conto dell'IVA, in quanto 'ammontare di detta imposta, da
conteggiarsi con voce separata, sara versata all'Impresa dall’Ente come previsto dalle vigenti norme di
Legge.

Art.35. TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)

1. 11 D.Lgs.196/2003 e s.m. e i. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
dei diritti, delle liberta fondamentali, nonché della dignita degli interessati, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identita personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il
trattamento dei dati, sara pertanto improntato a liceita e correttezza nella piena tutela dei diritti
ed in particolare della riservatezza.

2. Aisensidell’art. 13 del Decreto citato il trattamento ha le seguenti finalita:

- acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell'idoneita morale e tecnico
finanziaria dell’appaltatore ai fini della partecipazione alla gara oggetto della presente
procedura di aggiudicazione. In particolare il trattamento sara connesso all’eventuale
instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a cid
necessario;

3. Il trattamento potra comportare operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali &
individuata rilevante finalita di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.
196,/2003.

4. 1l trattamento degli stessi verra effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o
attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzo procedure e supporti elettronici), con
logiche correlate alle finalita di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati.

5. 1l conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il conseguimento delle finalita di cui sopra; il
loro mancato, parziale o inesatto conferimento avra come conseguenza l'impossibilita di dar
corso all’offerta.

6. Idati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici.
In relazione al trattamento potranno essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs.
196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento cancellazione dei dati se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge).

7. Il titolare del trattamento ¢ il Comune di Calci.




IMODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO|

Nella esecuzione dei lavori l'appaltatore dovra attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché alle
norme e prescrizioni di carattere generale, alle norme, che qui di seguito vengono date, ed a quelle, che
verranno impartite all'atto dell'esecuzione dei lavori.

In generale, nellambito di ogni singolo intervento, 'appaltatore avra la facolta di Sviluppare gli
interventi sulle singole aree nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti
nei termini contrattuali, purché a giudizio del Responsabile del Settore Tecnico Comunale, le modalita
prescelte non risultino pregiudizievoli alla buona riuscita degli stessi ed agli interessi
dellAmministrazione Comunale.

La ditta dovra inoltre eseguire i lavori richiesti dall'Ente per mezzo di comunicazione inviata a mezzo
posta elettronico o PEC, nella quale saranno indicati gli interventi da effettuare ed il termine temporale.
Al termine di ogni intervento, la ditta dovra dare comunicazione al Committente della fine dei lavori.

[l Committente, alla fine di ogni intervento, controllera I'operato della ditta tramite il proprio personale
e qualora siano riscontrati lavori eseguiti non a perfetta regola d’arte lo stesso Committente potra
richiedere un intervento supplementare che dovra essere eseguito entro e non oltre il giorno
successivo alLA contestazione dei lavori e senza spese aggiuntive per il Comune.

Qualora l'intervento richiesto non sia effettuato entro i 10 gg. successivi all'ultimo giorno utile per
I'inizio dei lavori, il Committente potra affidare detto lavoro ad altre ditte specializzate nel settore,
riducendo l'impegno di spesa originariamente assunto a favore dell’aggiudicataria, per l'importo
necessario al pagamento dei lavori affidati.

Il servizio di manutenzione delle aree verdi dovra essere espletato secondo le modalita indicate ed in
conformita al capitolato ed al progetto tecnico presentato nell’offerta, tenendo presente che, nello
svolgimento dello stesso, dovra essere ottenuto il raggiungimento dei seguenti fini:
- garantire un livello di manutenzione dei tappeti erbosi, degli arbusti, dei vialetti interni,
adeguato, a giudizio dell’Amministrazione Comunale nelle aree oggetto dell’appalto;
- garantire un livello di pulizia adeguato nelle aree oggetto dell’appalto;
- mantenere decoroso 'aspetto dei luoghi manutenuti.

Art.36. PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per regola generale, nell’eseguire dei lavori I'Ilmpresa dovra attenersi alle migliori regole dell’arte,
nonché alle norme e prescrizioni che negli articoli seguenti vengono date per le principali categorie dei
lavori.

Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente capitolato ed annesso elenco,
prescritte speciali norme, I'lmpresa dovra seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica,
attenendosi agli ordini che all'uopo impartira la Direzione dei Lavori.

Art.37. SOPRALLUOGHI, ACCERTAMENTI PRELIMINARI - ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI
DI LAVORO

Prima di procedere all’esecuzione dei lavori, I'appaltatore, coadiuvato da Tecnici all'uopo nominati
dallo stesso, deve procedere ad effettuare un sopralluogo accurato alle aree oggetto degli interventi.

Il sopralluogo deve consentire di verificare preliminarmente gli ambiti fisici di lavoro e accertare la
presenza di eventuali ostacoli alle lavorazioni.

Successivamente agli adempimenti previsti di cui agli articoli precedenti del presente capitolato,
I'appaltatore deve pervenire alla migliore organizzazione logistica per I'esecuzione dei lavori oggetto di
appalto.



Durante 'esecuzione dei lavori va evitato, e se non possibile diversamente, segnalato, in particolare il
deposito a terra di materiali appuntiti, sporgenti, taglienti o comunque pericolosi.

Di regola tutte le risulte delle lavorazioni (taglio erba, potature siepi e alberature) devono essere
rimosse entro la giornata lavorativa in cui sono state prodotte. Se, del tutto occasionalmente, cid non
risulta possibile il Direttore di Esecuzione puo accordare all’appaltatore il permesso di depositare
temporaneamente tali risulte in localita da definirsi di volta in volta.

L'appaltatore & obbligata a garantire la messa in sicurezza di tali depositi tramite transennatura e
segnalazione; il materiale deve, comunque, essere rimosso entro 24 ore dall'accumulo e sempre in
occasione di successivi giorni non lavorativi/festivi.

Art.38. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE - SEGNALETICA

Nel caso in cui si debba procedere ad effettuare limitazioni alla circolazione pedonale, I'appaltatore
deve predisporre l'installazione dell'idonea cartellonistica di segnalazione di pericolo, nonché di tutti
gli elementi infrastrutturali, come passerelle, eventualmente necessari.

Nel caso in cui si debba procedere ad una limitazione della circolazione veicolare pubblica,
I'appaltatore, oltre agli obblighi di idonea segnalazione previsti dal comma precedente, ha il compito di
assicurare, tramite il collegamento diretto e coordinato con gli organi pubblici di vigilanza (p. es.
tramite il servizio di Polizia Locale), il mantenimento di un sufficiente livello di flusso veicolare, in
relazione alle varie condizioni di traffico.

Tutti i segnali adottati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal
regolamento di esecuzione del codice della strada, e a quanto richiesto dalle Circolari del Ministero dei
Lavori Pubblici.

Art.39. MANUTENZIONE DEI PRATI

Lo sfalcio completo dei prati dovra essere eseguito con vari mezzi, purche idonei e a norma di
sicurezza e, comunque, in dipendenza dell’ampiezza dell’appezzamento, della presenza di aiuole fiorite,
di piantagioni arboree e arbustive ed in relazione alle condizioni locali e generali dell’area in cui si
interviene, in particolare dovranno essere seguite le seguenti indicazioni:

- 1l taglio dellerba dovra essere netto quanto piu possibile, dovranno essere evitati
sfilacciamenti, schiacciamenti e lesioni traumatiche alle piante

- Per sfalcio completo deve intendersi anche la rifilatura di bordi, marciapiedi, scoline, scarpate
ivi compresi cigli e/o fossette presenti nelle aree a verde e prospicienti le vie pubbliche,
nonché la rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredi, infine I'eliminazione delle erbe
infestanti tra le siepi e/o i cespugli presenti nell’area verde.

- L’altezza di taglio dovra essere uniforme su tutta la superficie interessata dallo sfalcio, e
comunque in modo che la stessa vegetazione non superi 'altezza massima di 10 cm su tutta
I'area di che trattasi, e saranno da evitare scrupolosamente spellicciamenti o rilasci di ciuffi
d’erba non tagliati.

- Particolare attenzione dovra essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi
alla base delle piante arboree cosi come per attrezzature ludiche, impianti di irrigazione ove
presenti e arredi vari (giochi, panchine, cestini, chiusini, ecc.);

- Le lesioni ai tronchi, cosi come per i danneggiamenti alle strutture di cui sopra, dovranno
essere prontamente segnalate all'’Amministrazione Comunale che provvedera alla valutazione
economica del danno a carico dell'impresa e all’esecuzione degli interventi di riparazione
necessari.

- Per ogni intervento I'impresa appaltatrice dovra provvedere altresi alla pulizia delle piazzole,
vialetti, marciapiedi, strade interne o esterne all'area a verde oggetto dell'intervento,
dall’eventuale presenza di residui di erba con particolare cura delle griglie ai pozzetti di
smaltimento delle acque meteoriche.

- I'lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e con la massima diligenza, dovranno
prevedere il taglio e la raccolta dell’erba, ove ritenuto necessario e da concordare con l'ufficio,



nonché delle eventuali potature e/o piante abbattute, osservando scrupolosamente il metodo
della raccolta differenziata, compreso il trasporto a centri di recupero e riciclaggio.

- Sull’area di intervento, al termine di ogni giornata lavorativa, non dovranno trovarsi e
permanere anche temporaneamente rifiuti di vario genere, erba tagliata, foglie od altri
materiali ivi compreso i mezzi e le attrezzature di lavoro;

e ‘Tosatura tappeti erbosi delle aiuole e parterre dei parchi e giardini urbani

Le tosature sono da distribuirsi nell’arco della fase vegetativa sulle aree in modo tale da mantenere i
tappeti erbosi entro uno sviluppo tale che lo spessore del manto erboso sia omogeneo.

Il numero dei tagli previsti nell’appalto dovra essere modulato nell’arco dell’anno e adeguato alle
condizioni climatiche in modo tale da rispettare il mantenimento dell’altezza dell’erba, pertanto sara
compito dell’aggiudicatario programmare gli interventi durante la stagione vegetativa per rispettare
tale accordo.

Qualora, a insindacabile giudizio di questo ufficio, si ritenesse necessario effettuare interventi diversi
da quelli previsti, verranno riconosciuti all’aggiudicatario i relativi costi adottando i prezzi unitari
eventualmente gia previsti dal presente capitolato o qualora assenti concordandoli preventivamente
tra le parti, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

| Art.40. SFRONDATURA E POTATURA DELLE SIEPI E DEGLI ARBUSTI

Per gli arbusti e siepi radicate nelle aree verdi, le operazioni consistono nella potatura della
vegetazione dell’anno, secondo superfici regolari e dovra essere effettuata su tutti i lati con I'utilizzo di
forbicione, forbici e tosa siepi a motore. L'aggiudicatario dovra provvedere contestualmente alla
sfrondatura/potatura anche alla pulizia dalle erbe infestanti eventualmente cresciute alla base. Si
procedera con il taglio ad altezza e larghezza stabilita, con I'asportazione del materiale di risulta.
Saranno previsti uno o due interventi durante I'anno, come specificato nell’allegato X da eseguirsi nel
periodo di massima fase vegetativa e comunque differenziato a seconda della specie.

Qualora, a insindacabile giudizio di questo ufficio, si ritenesse necessario effettuare interventi diversi
da quelli previsti, verranno riconosciuti all’aggiudicatario i relativi costi adottando i prezzi unitari
eventualmente gia previsti dal presente capitolato o qualora assenti concordandoli preventivamente
tra le parti, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Art.41. TAGLIO SU BANCHINE STRADALI DI VIABILITA PUBBLICA E MARCIAPIEDI FINO A
M. 1 DAL BORDO ASFALTATO O PAVIMENTATO

L'aggiudicatario sara tenuto a provvedere al decespugliamento delle aree verdi di cui sopra con
I'ausilio di braccio decespugliatore o altra attrezzatura idonea ed eventualmente da completarsi a
mano. Per sfalcio completo deve intendersi anche la rifilatura di bordi, marciapiedi, scoline, scarpate
ivi compresi cigli e/o fossette presenti nelle aree a verde e prospicienti le vie pubbliche, nonché la
rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredi, infine I’eliminazione delle erbe infestanti tra le
siepi e/o i cespugli presenti nell’area verde.

Qualora poi, a insindacabile giudizio di questo ufficio, si ritenesse necessario effettuare interventi
diversi da quelli previsti, verranno riconosciuti all’aggiudicatario i relativi costi adottando i prezzi
unitari eventualmente gia previsti dal presente capitolato o qualora assenti concordandoli
preventivamente tra le parti, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Art.42. SFALCIO ERBE INFESTANTI

1l servizio consiste nell’estirpazione e nell’asporto delle erbe infestanti presenti nelle strade, nelle
piazze, sui marciapiedi, nelle aree a parcheggio e in generale nelle aree pubbliche e private soggette ad
uso pubblico di tutto il territorio comunale.



Qualora poi, a insindacabile giudizio di questo ufficio, si ritenesse necessario effettuare interventi
diversi da quelli previsti, verranno riconosciuti all’aggiudicatario i relativi costi adottando i prezzi
unitari eventualmente gia previsti dal presente capitolato o qualora assenti concordandoli
preventivamente tra le parti, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Art.43. RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Il presente capitolato recepisce 1'argomento della sostenibilita energetica ed ambientale come previsto
nel D.gs. 18 aprile 2016 n. 50, In conformita a quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi per
I'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico rientranti all'interno del PAN GPP (PIANO
NAZIONALE D'AZIONE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT del Ministero dellAmbiente della Tutela
del Territorio e del Mare).

Taglio dell'erba

Per quanto attiene il taglio dell'erba, 1'appaltatore dovra prevedere l'utilizzo di tecniche di taglio
dell’erba a basso impatto ambientale in base alla localizzazione, estensione e importanza dell’area
verde da trattare tra le quali la tecnica del mulching mediante la quale il materiale di risulta potra
essere lasciato in sito, finemente sminuzzato.

Tutti i residui vegetali pertanto, anche quelli tagliati manualmente, alla fine dell'intervento dovranno
risultare triturati minutamente in modo da venire incorporati nel manto erboso in due o tre giorni.
L'aggiudicatario dovra presentare, prima della stipula del contratto, il piano degli sfalci coerente con il
criterio suddetto nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.

| Art.44. GESTIONE DEI RESIDUI ORGANICI

[ residui delle potature prodotti durante 1'esecuzione del servizio, le foglie secche e i residui d'erba
devono essere compostati in loco o cippati in situ e utilizzati come pacciame nelle aree idonee per
ridurre il fenomeno di evaporazione del terreno.

Qualora non possano essere compostati in situ dovranno essere compostati in impianti autorizzati.
L'aggiudicatario dovra presentare annualmente una relazione contenente le informazioni sulle
operazioni effettuate.

Deve essere posta ogni cura per l'eliminazione delle immondizie e dei materiali (sassi, carta, plastica,
ecc..) sparsi nelle aree verdi, che dovranno essere asportati prima di iniziare la tosatura dell’erba e
trasportati giorno per giorno alla discarica. Detti oneri rimangono a carico dell'Impresa appaltatrice.
Qualora venisse rilevata la presenza di oggetti pericolosi (es. pezzi di vetro, bottiglie rotte ecc.) nei
pressi delle attrezzature di gioco, si dovra provvederne immediatamente alla rimozione.

Le aree dopo lo svolgimento dell'intervento di sfalciatura dovranno apparire pulite senza la presenza
di materiali tipo carta, plastica ecc. anche sminuzzati dall’intervento delle macchine.

questo proposito 'Appaltatore provvedera a rimuovere preliminarmente i suddetti materiali.
Particolare attenzione dovra essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla base
delle piante arboree cosi come per le attrezzature ludiche e gli arredi vari (panchine, cestini, chiusini,
tombini, impianti pubblicitari ecc...) e gli impianti di irrigazione presenti all'interno delle aree a verde
pubblico. Le lesioni ai tronchi, cosi come i danneggiamenti alle strutture di cui sopra, dovranno
essereprontamente segnalate. LAppaltatore provvedera all’eventuale piantumazione di nuove
alberature della stessa tipologia delle piante danneggiate e provvedera altresi al ripristino dei
manufatti danneggiati. Per ogni intervento I'Appaltatore dovra provvedere altresi alla pulizia di
piazzole, vialetti, marciapiedi e strade interne all’area a verde, oggetto dell’intervento, dall’eventuale
presenza di residui di erba, con particolare cura delle griglie dei pozzetti di smaltimento delle acque
meteoriche.

Il personale addetto ai lavori dovra essere formato in tema di gestione e raccolta differenziata dei
rifiuti.

Il contraente dovra presentare, entro 30 gg dalla decorrenza del contratto, il proprio programma di
formazione e dovra altresi presentare un rapporto periodico annuale contenente le informazioni
attestanti il rispetto di quanto previsto al presente articolo.



Art.45. SMALTIMENTO RIFIUTI

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Sono a carico del contraente gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti, nonché delle terre e
rocce da scavo in accordo con la normativa vigente. In particolare le terre e rocce da scavo
possono essere utilizzate, senza trasformazioni preliminari, esclusivamente secondo le
modalita previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo
le modalita previste nel progetto approvato dall’autorita amministrativa e competente previo
parere delllARPAT, sempre che la composizione media dell'intera massa non presenti una
concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti o, se piu
restrittivi, da quelli previsti dalle destinazioni urbanistiche del sito.

Per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati, macinati si intende anche la
destinazione in differenti cicli di produzione industriale, compreso il riempimento di cave
coltivate o la ricollocazione in altro sito autorizzata a qualsiasi titolo dall’autorita
amministrativa competente, purché sia progettualmente previsto I'utilizzo di tali materiali.

Se impiegati in altro ciclo produttivo deve essere garantita la rintracciabilita del materiale
(provenienza, quantita e specifica destinazione) attraverso registrazioni da parte
dell’utilizzatore.

In ogni altro caso i prodotti dell’attivita di scavo sono considerati rifiuti e quindi trattati per il
recupero o smaltiti a discarica secondo la relativa disciplina di fonte generale o locale.

[ rifiuti inerti non pericolosi provenienti da attivita di costruzione e demolizione sono
considerati rifiuti speciali e assoggettati alla disciplina di cui al D. Lgs. 152/2006. Per essi &
vietata I'immissione diretta nell’ambiente, nonché il loro utilizzo, in assenza della previa
effettuazione di idoneo trattamento negli appositi impianti autorizzati.

In caso di trasporto per conferimento a soggetti autorizzati alle attivita di recupero o di
smaltimento la ditta trasportatrice ha 'obbligo di accompagnare il materiale con il formulario
di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006 redatto in quattro esemplari. Tre copie dovranno essere
controfirmate e datate in arrivo dal destinatario (impianto o discarica) e copia conforme di
quella consegnata al detentore dovra essere prodotta all’'ufficio di direzione dei lavori per
attestare la regolarita del conferimento.

Fino a quando le copie delle documentazioni attestanti il corretto smaltimento dei materiali di
risulta di cui sopra non saranno consegnate all’ufficio di direzione dei lavori le voci relativa allo
scavo o demolizione o smantellamento non saranno inserite in contabilita.

Sono compresi e compensati nei prezzi offerti dalla ditta tutte le spese e gli oneri per il
conferimento a discarica abilitata ai sensi di legge, dei rifiuti anche speciali prodotti nel
cantiere.

Il Tecnico
Ing. Claudia Marchetti



